Verejny obstaravatel’ Obec Kladzany
Predmet zakazky: Vystavba multifunkéného ihriska pre obec Kladzany

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Cl. 1

Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: Obec Kladzany
sidlo: Kladzany 100, 09421 Kladzany
ICO: 00332470
DIC: 2020630117
IC DPH:
¢islo uctu: SK65 0200 0000 0000 2232 9632
pravne zastupeny: Ing. Daniel Lorinc — starosta obce
email: lorinc@kladzany.dcom.sk

obec zalozena podla zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:
obchodné meno: SPORT PRO s.r.o.

Sidlo: Poto¢na 26, 040 01 KosSice
ICO: 45393222

DIC: 2022969234

IC DPH: SK2022969234

Cislo uctu: pravne zastupeny:

Mgr. Roland Moder

email: roland.moder@gmail.com

obchodna spolo¢nost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym sudom Kosice |,

oddiel:, vlozka €. 35503/V

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok I.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela:
Vystavba multifunkéného ihriska pre obec Kladzany, v zmysle vykazu vymer a
dokumentacie pre stavebné konanie. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy, a to
za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2) Zhotovitel' je UspeSny uchadzac pouzitého postupu zadavania zakazky s nizkou hodnotou
organizovanej podla ustanoveni § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorej vyzva na predloZenie ponuky bola uverejnena na
internetovom sidle objednavatela.

3) Zhotovitel sa zavazuje zhotovit na zéklade vykazu vymer a projektovej dokumentacie.

4) Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a dodat’ objednavatelovi predmet zmluvy podla a v rozsahu
vykazov vymer a projektovej dokumentéacie, ktoré su uvedené v prilohach tejto zmluvy.

5) Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit v dohodnutej zmluvnej
cene podfla ponuky zhotovitela predlozenej do sutaze v dohodnutom a objednanom rozsahu.
Zmluvnou cenou sa podla uréenych sutaznych podmienok rozumie maximalna cena
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stanovena podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach, bez moznosti Upravy, teda nemoze byt
prekrocena.

Clanok IlI.
Miesto plnenia
Miesto plnenia zmluvy je: parc.€. 1/1, k.U. Kladzany, okres Vranov nad Toplou.

Clanok IV.

Cenadiela
Cena diela za predmet zmluvy je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. ako maximalna
vratane DPH. Ur&enie zmluvnej ceny tvori neoddelitelnu sucast zmluvy o dielo ako priloha €.
1 s uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami. Cena kryje vSetky zmluvné zavazky a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho €asti, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do
prevadzky a uzivaniu, a spifia vSetky naleZitosti pre vydanie uzivacieho povolenia.
Cena je viazana na oceneny vykazy vymer, ktory predlozil objednavatel ako podklad do sutaze
a ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy. Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie podmienky
materialov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN a vSeobecne zavazné
predpisy vo vystavbe.
Zhotovitel vyhlasuje, ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsuhlaseny a konecny.
Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Cena bez DPH (v EUR)124538,48
slovom:stodvadsat'styritisicpat'stotridsatosemeur a styridsatosemcentov

Vyska DPH (v EUR) 24907,70

slovom: dvadsatstyritisicdevat'stosedemeur a sedemdesiatcentov
Cenas D PH (v E UR) 149446,18

slovom: stoStyridsatdevattisicStyristostyridsatSesteur a osemnast’centov

Clanok V.

Platobné podmienky
Celkova cena diela, podla Cl. IV., bod 4), bude zhotovitelom fakturovana najneskér do 5 dni
od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.
Sucastou faktary je zastupcom objednavatela potvrdeny sipis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavazného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitelna Prilohu &. 1 tejto zmluvy, ako aj potvrdeny stavebny
dennik zo strany zhotovitela a objednavatefla.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predloZenej faktury po
vykonanom protokoldrnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatela.
Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.
Na zaklade odsuhlaseného a potvrdeného supisu vykonanych prac objednavatelom, vyhotovi
zhotovitel fakturu - danovy doklad a doruci ju na adresu objednavatela.
Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v sulade
s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat tieto
nalezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela zaéne plynut prevzatim danového
dokladu.
V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel nerealizovanu stavbu
alebo nerealizovanu Cast stavby fakturovat vobec.
Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v Clanku Il tejto zmluvy
prechadza na objednavatefa momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
Objednéavatel ma pravo vratit faktdru zhotovitelovi na doplnenie, pokial nebude spinat vyssie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktiry a nova lehota za¢ne plynat
dorucenim doplnenej a opravnej faktury objednavatelovi.
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ClL VL.
Termin vystavby
1) Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v €l. Il. tejto zmluvy zhotovit najneskdr do 6

mesiacov odo dfia prevzatia staveniska.

2) Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine avSak po pisomnom vyzvani najneskor
do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

3) Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat' dielo alebo vykonavat prace, ktoré technolégia neumozriuje, ako napr.: pokles
vonkajSej teploty pod 10 stupriov Celzia, vlhky alebo mokry povrch, dazd, snezenie. Tieto
vplyvy budu zaznamenané do stavebného dennika.

4) Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu prac do 7 dni od ucinnosti Zmluvy o dielo.

Clanok VII.
Zoznam zodpovednych oséb
1) Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o
dielo:
a) za zhotovitela: .........ccoeeeiviines , zapisany v SKSI pod ev. € ........cceeeee ,
tel/faX: o ,

b) za objednavatela: Ing. Daniel Lorinc, mobilny telefén: 0905704667, e-malil
lorinc@kladzany.dcom.sk.

Clanok VIII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany

staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

1) Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za Skodu platnt pocas realizacie
stavebného diela do 7 dni od podpisu Zmluvy. VySka poistenia je minimalne v hodnote ceny
stavebného diela s DPH podla Cl. IV, ods. 4) tejto zmluvy.

2) Objednavatel odovzdéa zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 7 dni odo dfia u€innosti zmluvy o
dielo s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.

3) Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost’
zhotovitela, poCas realizacie stavby, zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat poCas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vdetky S8kody na vykonavanom
diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spésobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov,
ktoré vykonali za u€elom plnenia zavazkov pri obstaravani vad a opravach pocas zarucnej
lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skuto¢nost, Zze dodané mnozZstvo a vykonané prace sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

4) Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny
predmetu zmluvy.

5) Zhotovitel nezodpoveda za posSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyCené pri
odovzdavani staveniska.

6) Od dfia odovzdania staveniska bude zhotovitel viest’ stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktorého bude zapisovat véetky skuto&nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny
v dennych zadznamoch zapisovat vSetky skutodnosti rozhoduijlce pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti,
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zdovodnenie odchyliek vykonanych prac od dokumentacie pre stavebné konanie, udaje o
C¢asovom postupe prac zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7) Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel zabezpeci
zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Stavbyveduci bezodkladne informuje
objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej
spravnosti ocefiovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitela a ich sulad s
podmienkami zmluvy.

8) Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

9) Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, ked
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel
dokumentacie pre stavebné konanie alebo prislusné organy statnej spravy.

10) Objednavatel prostrednictvom stavebného dozora vykonava priebeznu kontrolu tych Casti
diela, ktoré sa v dalSom postupe zakryju alebo sa stanu nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov
zistenych pri preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti, ktoré
budu dalSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni
vopred.

11) Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na uc€ast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Zhotovitel
je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

12) Objednavatel sleduje, &i sa vykonavaju predpisané skusky materialov, kons$trukcii a prac
zhotovitelom. VyZaduje od zhotovitela predloZenie dokladov o preukazani zhody vyrobkov na
stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem,
kvality prac, nedodrzania bezpecnosti prace a podmienok stavebného konania moze realizaciu
stavebnych prac zastavit.

13) Objednavatel kontroluje postup prac podla Casového planu stavby, riadne uskladnenie
materialov, strojov a zariadeni na stavenisku, sleduje spdsob a postup vystavby vykonavany
zhotovitelom. Stavbyveduci zodpoveda za zabezpeclenie suladu priestorovej polohy s
dokumentaciou stavby a za dodrzanie vdeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

14) Objednavatel odsuhlasuje a v pripade odsuhlasenia potvrdzuje podpisom a otlatkom svojej
peciatky supis vykonanych prac, kontroluje vecnu a finan&nu spravnost poloZiek podla ponuky
predloZzenej do verejnej sutaze zhotovitefom. AZ nim odsuhlasené poloZzky umoZfiuju
fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost predlozit supis vykonanych prac na odsuhlasenie
Objednavatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odsuhlasenie.

15) Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov.

16) Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie protokolarne prevzatého staveniska
bezpe&nostnym znafenim v zmysle Nariadenia viady SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na
bezpe&nostné a zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel
je povinny dodrZiavat vSetky predpisy, normy, vyhlaSky a zadkony tykajuce sa BOZP.

17) Stavbyveduci zodpoveda za odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak chyby
nemozno odstranit v ramci vykonu stavbyveduceho, bezodkladne ich oznami stavebnému
uradu. Sleduje, Ci pri realizacii nie je ohrozena bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci, i
nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného prostredia.

18) Zhotovitel' je povinny plInit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
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(urazy, poziare, havérie a pod.) vo€i prislusnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za U€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

19) Zhotovitel je povinny dodrzat’ osobu zodpovednu za riadenie stavebnych prac, ktorej meno a
identifikaéné Gdaje st uvedené v Cl. VII, ods. 1, pism. a). Tato osoba musi byt zhodné s
osobou, ktorou zhotovitel preukazoval vyhodnocovacie kritéria vo svojej ponuke v ramci
verejnej sutaze podra Cl. Il, ods. 2) tejto zmluvy. V pripade zmeny tejto osoby, osoba, ktora ju
nahradi musi spifat rovnaké kritéria, ako osoba, ktora bola nahradena. V pripade nedodrzania
tejto povinnosti, mdze objednavatel odstupit od zmluvy.

20) Zhotovitel je povinny plnit podmienky tykajuce sa vyjadreni verejnopravnych organov a
organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecné zavazné
predpisy pre stavebnu ¢innost.

21) Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady a nahradit bezchybnymi pracami.

22) Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpe€nost hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

23) Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

24) Objednavatel poCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela moézu vstupovat na stavenisko na zaklade poverenia
Objednavatela a na zaklade suhlasu zhotovitela.

25) Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preru$enia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omes&kani.

26) Nebezpelenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

27) Zhotovitel je povinny zuc€astfiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v
priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni
vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

28) Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vSetky
pripadné Skody, zavinené svojou €innostou. Pri uskuto€riovani prac je nutné dodrziavat vSetky
sUvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpec&nosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného
prostredia.

29) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon€enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie
vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami. Zhotovitel
protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny ukon&ené dielo prevziat.

30) Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr do 5-tich pracovnych dni pred za¢atim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto
konaniu.

31) Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

a) zhotovitel je povinny pripravit' a doloZit’ pri odovzdavajucom konani vSetky nevyhnutné
doklady o uskuto&nenych skuskach, odbornych prehliadkach,

b) dielo je dokontené len vtedy, ak sa preukdZe UspeSnost vykonanych skusok
prehliadok,

c) pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik a dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia,

d) doklady o vhodnosti vSetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so
Zakonom ¢. 90/1998 Z. z. (zakona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorSich
predpisov a noviel predklada priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do
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stavby,

e) doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v sulade
so Zakonom €. 223/2011 Z. z. /zakona o odpadoch/,

f) o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati,
ktory bude podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

g) objednavatel a zhotovitel si povinni preberaci protokol podpisat a uviest v fiom
pripadné vady diela, zapisat ich a ur€it datum ich odstranenia,

32) Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 1 vyhotoveni:

a) zoznam zariadeni a prisluSenstva, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody
na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského
jazyka,

b) zapisnice a osved&enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

C) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

d) zé&pisnice o individudlnom komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni.

33) Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, i je zavazok zhotovitela splneny tak, ako
je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

34) Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny
material na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZzivané, priC¢om stavenisko je povinny
vypratat' do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

35) Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavatel,
alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace, alebo komplexné skusky
zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom plnenia
zhotovitela.

36) Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne spdsobené zo strany objednavatela. Zhotovitel
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatefla.

37) Zhotovitel sa zavazuje dodrzat pri realizacii diela podmienky uréené prislusnym stavebnym
uradom v stavebnom povoleni.

38) Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpedit v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajucich z ustanovenia zakona ¢&. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

39) Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial tento nie
je menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, tento suhlas
nezbavuje zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a c&innosti od
zhotovitela.

40) Objednavatel sa zavazuje zabezpelit zhotovitefovi bezpeény priestor pre uskladnenie
stavebnych materialov a parkovanie strojov. Umoznit vstup pracovnikom a vozidiel spoloénosti
zhotovitela na miesto vyhotovenia diela. Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu
objednavatela a zhotovitel musi umoznit objednavatelovi skontrolovat akukolvek Cast diela.
Zhotovitel a ina osoba, ktorej zdroje boli pouzité na preukazanie finanéného a ekonomického
postavenia a na preukazanie technickej a odbornej kapacity zodpovedaju za plnenie zmluvy
spolo¢ne.

41) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky,
pokial ich podiel na celkovej realizcii Diela bude viac ako 50%. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatefla. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie

uvadza Zhotovitel v Prilohe & 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od
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subdodavatelov poskytovanie aktualnych Udajov podla predchadajucej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatefovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit
subdodavatela po€as trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice spinenie
podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,
v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
Zhotovitel je povinny plnit' vSetky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

b) zabezpelit splnenie povinnosti podfa predchadzajuceho bodu u kazdého
subdodavatela a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, ze nim
poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

¢) oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom
obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni
predmetu zmluvy,

d) zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky u&asti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatefl
musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné
prace v rozsahu predmetu subdodavky.

42) V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto

porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
a) odstupit od zmluvy
b) ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

43) Zhotovitel sa zavéazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s realizovanou

1

2)

sluzbou kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoru uzatvori
objednavatef (prijimatel), a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu sucinnost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Po6dohospodarska platobna agentura ako poskytovatel nenavratného finanéného
prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ d) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

Clanok IX.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. dolozka plnenia zmluvy)

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zdkazky bude potrebovat
navysSit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zédkazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky (obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnu zakazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013,
sa zhotovitel zavazuje, ze poziadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vysSie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiovat vo vztahu k inklizii
Marginalizovanych romskych komunit (dalej len ,MRK"), t.,j. pri zdkazkach realizovanych v
obciach z Atlasu romskych komunit 2013, bude socialne hladisko uplatfovat vo vztahu k
inklazii MRK. Atlas rdmskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).
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3) Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny €as (na dobu ur€iti alebo neur€iti), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

Clanok X.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

1) Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Zze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nemé chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

2) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

3) Zaruéna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynat
diom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. PoCas zaru€nej doby zodpoveda
zhotovitel za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit na svoje naklady. Zhotovitel poskytuje
na niektoré materidly a komponenty zaruku v sulade so samostatnymi z&ruénymi listami. V
takomto pripade mu budu predané diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.

4) Zaruka sa vztahuje na dielo a na vyrobky a zabudovany material za predpokladu riadne;j
starostlivosti a udrzby diela objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou.

5) V pripade vady nastupi zhotovitel na opravu do 5 dni od posudenia a uznania reklamacie. Po
uznani vady ako reklamacie, vadu odstrani zhotovitel najneskdr do 30 dni od dia pisomného
dorucenia reklamacie zhotovitelovi. Reklamacia musi byt konkrétna, zrozumitelna a uplatnena
pisomne.

6) Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrafovat.

7) Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’ bezchybnymi.

8) Objednavatefl je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat.

9) Reklamacia vad bude vykonana pisomne. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do
piatich dni a dohodnut s Objednavatelom spbésob a primeranu lehotu odstrdnenia vad.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni Objednavatelom.
Odstranenie opravnene reklamovanych vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady.

10) Vady projektovej dokumentacie budu zmluvné strany rieSit podla Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatefom v pripade, ak zhotovitel ani pri
vynalozZeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto podkladov nemohol zistit'.

12) Ak bude dodanim vadného diela porusena tato zmluva podstatnym spdsobom, moéze
objednavatel:

a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo
b) odstupit od zmluvy.

13) Objednavatef je povinny oznamit’ zhotovitelovi vady diela bez zbyto€ného odkladu po tom, ako
ich zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat’ aj zvoleny narok, ktory je uvedeny v bode 12,
pism. a), alebo b) tohto ¢lanku.

14) Ak objednavatel pozaduje odstranenie vad diela, nemb6ze pred uplynutim dodatocnej
primeranej lehoty, ktoru je povinny poskytnut na tento Ucel zhotovitelovi, uplatnit iné naroky z
vad, okrem naroku na nahradu Skody a na zmluvnu pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, ze
nesplni svoje povinnosti v tejto lehote.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie
1) Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omesSkania v pripade
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nedodrZania stanoveného terminu ukoncenia diela.

Zmluvna pokuta je stanovena vo vySke 0,05 % z ceny diela, ak je objednavatel v omeSkani s
platenim faktdry nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat bezdévodne preberaci protokol, je zhotovitel
opravneny uctovat zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej ceny diela s DPH.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej strane oznamené pisomne.
Objednavatel si v ramci zavazkového vztahu so zhotovitelom vyhradzuje pravo bez
akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu
zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, a vysledky administrativnej finanénej kontroly
poskytovatela NFP neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov,
sluzieb, stavebnych prac alebo inych postupov.
Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade hrubého porusenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za €o sa povazuju tieto skuto€nosti:
a) neuzatvorenie poistenia zodpovednosti za $kodu podra Cl. VIII, bod 1) tejto zmluvy.
b) ak zhotovitel v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy,
c) ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny,
a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej poskytnutej lehote,
d) ak zhotovitel bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.
b) Zhotovitel predlozi do 14 dni od odstupenia od zmluvy supis vykonanych prac
c) prace realizované zhotovitelom do odstupenia od zmluvy budu vysporiadané
konecnou fakturou, ktora bude odsuhlasena technickym dozorom objednavatela v
sulade s platobnymi podmienkami v zmysle tejto zmluvy.
d) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
doruéenia konec&nej faktury objednavatelovi.

Clanok XIlI.
Platnost’ a uéinnost’ zmluvy a ukonéenie Zmluvy

Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a u€innost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spoCiva v tom, ze dbjde k uzatvoreniu platnej a u€innej zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a
prijemcom pomoci, ktorym je Obec Kladzany, Kladzany 100, 09421 Kladzany, ICO: 00332470,
a to na zéklade jej podanej Ziadosti a zaroven po splneni druhej odkladacej podmienky, ktora
spoCiva v tom, Ze prisludny poskytovatel pomoci odsuhlasi cely proces verejného
obstaravania, ako aj diom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela,
resp. v relevantnom registri zmluv.
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu a konci:

a) riadnym a v€asnym splnenim povinnosti zmluvnych stran,

b) odstupenim od Zmluvy v pripade porusenia zmluvnych podmienok
Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.
Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od Zmluvy v pripade jej podstatného poruSenia
druhou zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom v Zmluve, a to pisomnym oznamenim
o odstupeni. Zmluvné strany povaZuju za podstatné poruSenie Zmluvy ak:
a) sa zhotovitel omegka o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podfa Cl. VI, ods. 1.
Objednavatel mdZe vypovedat’ zmluvu uzavretd so zhotovitelom, ktory nemal v Ease uzavretia
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zmluvy v registri partnerov verejného sektora zapisanych kone&nych uzivatefov vyhod alebo
ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vyc€iarknuti tohto uchadzaca z registra partnerov verejného
sektora alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz ucasti podla § 149 ods. 3 pism. b) zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Clanok XIV.

Nahrada Skody, pravne vztahy a doésledky neplnenia zmluvy, vyssia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit' vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody vzniknutej v désledku porusenia
zavazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného
zakonnika. Jej vy8ka bude vzgjomne prerokovana.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.
Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp.
subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, mdze objednavatel odstupit od zmluvy.
V pripade vyskytu vy38ej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$$ej moci neplynie doba vystavby.
Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit Uastnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vyS$$ej moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozZna dohoda,
moZe strana, ktor4 sa na vy3$iu moc odvolala, odstupit od zmluvy. Uginky nastant dfiom
dorucenia pisomnej vyzvy u€astnikovi vztahu na jeho poslednd zndmu adresu.
V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

Clanok XV.

RieSenie sporov, spoloéné a zaverec¢né ustanovenia
Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v
zneni ich zmien a doplnkov.
Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fou sa rieSia predovsetkym dohodou. Ak
dohoda nie je mozna, vSetky pripadné spory budu zmluvné strany prednostne rieSit
mimosudnou cestou. V pripade, ak neddjde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou spor bude
rieSit v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky miestne prisluSny sud
zhotovitela.
Zmluvu mdézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a podpisanymi
dodatkami.
Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi
dve vyhotovenia.
Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a opravnena na tento pravny
ukon, zZe nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnu, vaznu,
urcitu a zrozumitelna vélu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.



Verejny obstaravatel: Obec Kladzany
Predmet zakazky: Vystavba multifunkéného ihriska pre obec Kladzany

5) Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je pine spdsobila a opravnena na tento pravny
ukon, Ze nikoho neuviedia do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnt, vaznu,
uritd a zrozumitelna volu, prejavent bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

6) Zmluvné strany zhodne vyhlasujud, Ze si tito zmluvu pozorne preditali, jej obsahu porozumeli a
na znak ich suhlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuj.

7) Sdcastou tejto zmluvy st
prilohy: a) Priloha &. 1.:

Vykaz vymer
v ,diadl. 1] 4o ¥y KASE V Kiadzanoch, a2’/ 400/ 7
Zhotovitel: Objednavatel:
obchodné meno Ing. Daniel Lorinc
zastUpena titul, meno a priezvisko starosta obce
funkcia
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