PAGE  
[image: image3.jpg]


Rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Kladzany a Hencovce

601-00 PRELOŽKA STL PLYNOVODU 

Dokumentácia na stavebné povolenie



TECHNICKÁ SPRÁVA

k dokumentácii na stavebné povolenie (DSP)

objektu:

601-00 PRELOŽKA STL PLYNOVODU 

OBSAH

21.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE


21.1  Stavba


21.2  Stavebník


21.4  Spracovateľ dokumentácie


21.4  Uvažovaný správca


21.5  Kríženie s prekážkami


22.  FUNKČNÉ RIEŠENIE


22.1  Zdôvodnenie riešenia objektu


32.2  Zdôvodnenie riešenia objektu


32.4  Základné údaje objektu


32.5  Zatriedenie navrhovaného zariadenia


33.  PODKLADY


34.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA


34.1
Základné technické údaje objektu


44.2
Popis funkčného a technického riešenia objektu


54.3
Priestorové riešenie trasy


54.4
Zemné práce


94.5
Montážne práce


104.5.1
Montáž potrubia


114.5.2
Požiadavky na zváranie


124.5.3
Kontrola zvarov


124.5.4
Doizolovanie zvarov


134.5.5
Geodetické zameranie stavby


134.5.6
Čistenie potrubia


134.5.7
Tlaková skúška


134.5.8
Označenie plynovodu


134.5.9
Základné podmienky vykonania preložky


144.5.10
Všeobecné zásady a pokyny


144.6
Preberanie zariadenia plynovodu


144.7
Uvedenie plynovodu do prevádzky


144.8
Popis napojenia, väzby na inžinierske siete


155.   POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU


156.   POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


157. 
RIEŠENIE Z HĽADISKA BOZP


177.1
Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev


178.
VYTÝČENIE OBJEKTU


179.
 ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM


1810.
ZMENY OPROTI PÔVODNEJ DÚR A ICH ZDÔVODNENIE




TECHNICKÁ SPRÁVA

k DSP objektu: 




601-00 PRELOŽKA STL PLYNOVODU
1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
1.1  Stavba
Názov stavby:
Rekonštrukcia mosta cez rieku Ondava medzi obcami Kladzany 


a Hencovce

Názov objektu:
601-00 PRELOŽKA STL PLYNOVODU 

Miesto stavby:
kraj Prešovský

okres Vranov nad Topľou, Kladzany 

Katastrálne územie :
Kladzany
Druh stavby:
rekonštrukcia
1.2  Stavebník
Názov a adresa:
Obec Kladzany  

Kladzany 100, 094 21 Nižný Hrabovec

Nadriadený orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15
1.4  Spracovateľ dokumentácie
Názov a adresa, IČO:
Valbek s.r.o.


Tomášikova 35, 040 01 Košice


IČO: 36 612 642
Spracovateľský útvar, projektanti: Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Pisarčík
Projektant objektu:
Róbert Bukovinský Energo – centrum Vrútky

I.čsl.brigády 3234/6 , 038 61 Vrútky

IČO: 34 703 144

Zodpovedný projektant:
Ing. Milan Žihľavník
1.4  Uvažovaný správca
Názov a adresa:   
  SPP – distribúcia, a. s. 

    Mlynské nivy 44/b

    825 11 Bratislava

1.5  Kríženie s prekážkami

	Bod kríženia:
	S riekou Ondava

km  0,040 000 (pracovné staničenie)

uhol kríženia  100,0g (90,0°) 


2.  FUNKČNÉ RIEŠENIE 

2.1  Zdôvodnenie riešenia objektu

Táto projektová dokumentácia slúži pre účely stavebného konania. Pre realizáciu stavby je potrebné spracovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS) v podrobnostiach dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a výrobno-technickú dokumentáciu (VTD) v zmysle platnej legislatívy v čase realizácie stavby. Dokumentáciu na realizáciu stavby, ako aj konkrétne podmienky realizácie jednotlivých objektov stavby, je potrebné prerokovať  s ich budúcimi vlastníkmi a správcami.

Prípadné zmeny riešenia objektov oproti DSP je potrebné pred začatím výstavby prerokovať a odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane budúcich správcov objektov. 

2.2  Zdôvodnenie riešenia objektu

Účelom prekládky STL plynovodu je preložka jeho pôvodnej trasy do novej polohy tak, aby toto riešenie vyhovovalo riešeniu rekonštrukcie mosta cez rieku Ondava a vedeniu novo navrhovanej cesty k mostu medzi obcami Kladzany a Henconvce.

2.4  Základné údaje objektu
Okres 
:   Vranov nad Topľou, Kladzany
Katastrálne územie 
:   Kladzany
Profil, mat. a dĺžka potrubia
:   polyetylén PE 100 SDR 17,6 D 160 x 9,1 mm / 68,0 m 


polyetylén PE 100 SDR 17,6 D 110 x 6,3 mm / 82,8 m 

Počet a druh objektov
:  
riadené pretlak HDD s pretlačením rúry 

PE 100 SDR 17,6 D 225 x 12,8 mm / 75,2 m
Menovitý tlak v plynovode 
:

0,3 MPa

Max. prevádzkový tlak v plynovode :
0,3 MPa

2.5  Zatriedenie navrhovaného zariadenia

V zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. MPSVR SR sa jedná o vyhradené technické zariadenie :

podľa účelu použitia
plynové (časť IV)

používané médium
zemný plyn naftový

prevádzkový pretlak plynovodu
0,3 MPa

STL plynovod z PE
B / g

ochranné pásmo plynovodu do 200 mm
1 m od osi potrubia na každú stranu
prevádzkovanom v zastavanom území


ochranné pásmo plynovodu do 200 mm
4 m od osi potrubia na každú stranu

prevádzkovanom v nezastavanom území 
bezpečnostné pásmo plynovodu do 0,4 MPa 
určí prevádzkovateľ
prevádzkovanom v zastavanom území


bezpečnostné pásmo plynovodu do 0,4 MPa 
10 m od osi potrubia na každú stranu

prevádzkovaných na nezastavanom území


vzdialenosť umiestnenia stavieb všetkých kategórií 
2 m
od plynovodu v zmysle TPP 906 01, článok 5.3.2 

3.  PODKLADY

Pri spracovaní DSP boli použité nasledovné podklady :

· Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) bola vypracovaná spoločnosťou M.M. s.r.o.. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obecným úradom Dlhé Klčovo dňa 05.10.2018.
· Polohopisné a výškopisné zameranie, súradnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

· Situácia so zameraním inžinierskych sietí 

· Katastrálne mapy 
· Príslušné technické normy (STN) a predpisy

4.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA
Existujúci STL plynovod PE d 160, d 110 je v kolízii s navrhovanou rekonštrukciou mosta cez rieku Ondava a vedeniu novo navrhovanej cesty k mostu medzi obcami Kladzany a Hencovce. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prevádzky plynovodu a uvedených stavieb, je potrebné riešiť v mieste kolízie jeho preložku. 

4.1 Základné technické údaje objektu

PD je platná po odsúhlasení SPP-distribúcia, a. s, Bratislava a po vydaní odborného stanoviska a osvedčenia oprávnenou právnickou osobou, napr. Technickou inšpekciou SR (TI SR),  resp. TÜV SÜD Slovakia s. r. o..

Prekládka plynovodu sa uskutoční až po uzatvorení dohody o preložke plynárenského zariadenia. 

Všetky zmeny voči PD pri realizácii stavby musia byť vopred odsúhlasené prevádzkovateľom a projektantom.

Preložka STL plynovodu sa urobí podľa priloženej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná na základe požiadavky investora a platných STN.

Montáž plynovodu môže vykonať len oprávnená organizácia, ktorá má odbornú spôsobilosť v zmysle vyhl. č. 508/2009 MPSVR Z. z., podľa schválenej realizačnej PD a v zmysle STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, STN 73 6005, STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-2, STN EN 12327 (38 6437), STN EN 12732+A1 a TPP 906 01 ako aj ostatných súvisiacich noriem a súvisiacich predpisov.

Na plynárenské zariadenie bude zriadené vecné bremeno.

Dodávateľ ochrany plynového zariadenia požiada na práce v ochrannom pásme STL plynovodu prevádzkovateľa o písomný súhlas a stanovenie podmienok na výkon práce v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. § 79 ods. 6. 

Práce v ochrannom pásme STL plynovodu alebo plynárenského zariadenia musia zo strany zhotoviteľa riadiť ním určení pracovníci za priameho dozoru prevádzkovateľa.

Pred zahájením montážnych prác je investor povinný oznámiť budúcemu prevádzkovateľovi distribučnej siete dátum začiatku realizácie stavby.

Investor je povinný prizvať budúceho prevádzkovateľa ku všetkým jednaniam spojených s realizáciou stavby ako napríklad: odovzdanie staveniska, kontrolné dní na stavbe, čistenie pripojovacieho plynovodu, tlaková skúška prevádzkovateľ distribučnej siete si vyhradzuje právo na kontrolu technologickej disciplíny a splnenia určených podmienok, týka sa najmä kontroly kvality podložia a obsypu, uloženia potrubia plynovodu v ryhe, elektroiskrovej skúšky a pod. ) v zmysle platných STN, TPP, o výsledku kontroly sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorý bude súčasťou technicko-právnej dokumentácie stavby.

4.2 Popis funkčného a technického riešenia objektu

V súčasnosti je v lokalite plánovanej výstavby rekonštrukcie mosta cez rieku Ondava a vedeniu novo navrhovanej cesty k mostu medzi obcami Kladzany a Hencovce trasovaný STL plynovod oceľ DN 150 a DN 100 s tlakom 300 kPa. Ponad rieku Ondava je oceľový plynovod DN 100 vedený po oceľovej priehradovaj konštrukcii uloženej na betónových pätkách. Plynovod nie je katódovo chránený. Vzhľadom na rozľahlosť rekonštrukcie mosta, cesty a lokalizáciu STL plynovodu je riešený návrh na jeho prekládku. Potrubie je vedené ako podzemné.

Prekládka plynovodu bude z PE rúr. Prekládka obj. 601-00 PE d 160, d 110 začína napojením v bode P1 na existujúci plynovod oceľ DN 150, cez prechodku USTR 160/150. Preložka je po uzáver pred riadeným pretlakom HDD navrhnutá z polyetylénových rúr PE 100 SDR 17,6 D 160 x 9,1 mm. Od uzáveru pred riadeným pretlakom po koniec preložky bude preložka realizovaná z polyetylénových rúr PE 100 SDR 17,6 D 110 x 6,3 mm. Preložka obj. 601-00 bude ukončená v bode prepojenia P2 na jestvujúci plynovod oceľ DN 100, cez prechodku USTR 110/100.
V zmysle TPP 906 01 z 06/2017 trasa spĺňa podmienku článku 5.3.2  na umiestnenie stavieb všetkých kategórií od plynovodu v minimálne vzdialenosti 2 m. 

Podchod pod riekou Ondava bude prevedený technológiou riadeného vŕtania HDD. 
Na oboch stranách pretlaku bude na PE potrubí d 110 osadený zemný guľový uzáver KH d 110. Na plynovode pre riadený pretlak, ktorý sa bude realizovať na poli je potrebné pred vtiahnutím urobiť čiastkovú tlakovú skúšku za účasti oprávnenej právnickej osoby (OPO) a prevádzkovateľa. Až po úspešnej skúške je možné plynovod zatiahnúť do zeme.

Prevedenie riadeného vŕtania bude v rádiuse R=40 m. Dĺžka riadeného vŕtania (začiatok - koniec vŕtania) je cca 75,2 m. Podchod potrubia pod riekou Ondava potom bude v dĺžke cca 71,13 m. Krytie potrubia STL plynovodu PE d 110 pod dnom rieky Ondava bude min. 1,5 m. Uhol kríženia potrubia plynovodu s riekou Ondava bude 90°.
Výhodou tohto spôsobu v porovnaní s rozkopávkovým riešením je vo vysokej stabilite uloženého potrubia, vylučujúcej jeho vyplávanie. Technológia horizontálneho riadeného vŕtania HDD je progresívnou bezvýkopovou technológiou najmä pri prekonávaní vodných tokov.  

V prvej fáze riadeného vysokotlakového vŕtania sa realizuje pilotný vrt pomocou špeciálnej riadenej vrtnej hlavy s vysokotlakovými dýzami, ktorá je umiestnená na ohybnej vrtnej kolóne. Zemina sa rozrušuje reznými nožmi na riadenej hlave a prúdom vrtnej kvapaliny striekajúcej z dýz. Poloha vrtnej hlavy je počas celého vŕtania kontrolovaná pomocou elektronického riadiaceho systému. Vysielač polohy a natočenia hlavy je umiestnený vo vrtnej hlave, obsluha na povrchu prijíma signál a dostáva tak informácie o okamžitej polohe vrtnej hlavy. V prípade potreby smerového, resp. výškového riadenia je možné okamžite urobiť potrebné opatrenia. Vŕtať je možné vo výškovom oblúku. Pre zaťahované oceľové potrubie je nutné, aby bol pilotný vrt presný. Zabráni sa tak následnému zaseknutiu potrubia, ktoré môže byť zaťahované do vrtu len s väčším rádiusom, ako je pružný rádius dovolený výrobcom oceľových rúr. 
Po prevŕtaní na druhú stranu rieky Ondava sa v druhej fáze vrtná hlava pilotného vrtu vymení za rozširovaciu hlavu, ktorá v tretej fáze pri spätnom zaťahovaní rozširuje vodiaci vrt. Po niekoľkonásobnom rozšírení sa vyhotoví konečný priemer vrtu s prierezom 20 % až 30 % väčším ako prierez zaťahovaného potrubia. Celý vrt sa neustále napĺňa stabilizujúcou bentonitovou suspenziou. V poslednej, štvrtej fáze sa cez zaťahovacie ložisko súpravy uchytí chránička STL plynovodu PE d 225 a pomerne rýchlo sa zatiahne pod rieku Ondava. Rýchlosť zaťahovania je dôležitá preto, aby nedošlo k sedimentácii okolia vrtu na potrubie a následnému zastaveniu výplachu vo vrte skôr, ako sa zatiahne celé potrubie. Vrtná kvapalina dodávaná do vrtu paží okolitú zeminu a znižuje trenie medzi zeminou a zaťahovaným potrubím. Tým dochádza súčasne k vysoko účinnej chrane povrchu potrubia zaťahovaného plynovodu. Povrch chráničky PE d 225 nebude chránený. Výplach z pretlaku bude prečerpávaný do okolitého terénu.
V mieste vedenia STL plynovodu podkladové konštrukcie preložky cesty vykonať až po vytýčení trasy plynovodu tak, aby sa pri budovaní konštrukčných vrstiev cesty nepoškodilo potrubie plynovodu. 

Trasa preložky plynovodu bude značená orientačnými stĺpikmi a stĺpikmi KVO. Priame trasy sú zrejmé podľa čuchačiek pri chráničkách.
Po vykonaní prepoja existujúceho a navrhovaného potrubia bude jestvujúce potrubie a jeho príslušenstvo (uzávery, skrinky, stĺpiky) na parcelách trvalého a dočasného záberu zo zeme odstránené v dĺžke 132,3 m a odvezené na skládku odpadu. Oceľová priehradová konštrukcia plynovodu ponad Ondavu bude v plnom rozsahu demontovaná (dĺžka 37 m). Betónové pätky priehradovej konštrukcie plynovodu budú vybúrané (cca 30 m3). 
Ryha pod budúcimi komunikáciami bude zasypaná štrkopieskom so zhutnením. Mimo budúcich komunikácii bude ryha zasypaná vykopanou zeminou so zhutnením. Potrubie musí byť vydusíkované s výsledkom koncentrácie plynu 0.  Odstavenie z prevádzky bude realizované v zmysle čl. 5.3 normy STN EN 12327. Pri odstavení priamym odplynením sa môže plyn z uvedeného úseku vytláčať pomocou kompresora alebo odsávať prúdovým čerpadlom za súčasného nasávania vzduchu vstupným otvorom. Na parcelách mimo trvalého záberu ostane plynovod v zemi. Je nutné aby jeho poloha bola zrejmá zo stavebnej dokumentácie a zároveň je nutné túto skutočnosť prejednať s vlastníkom pozemku s tým, že v budúcnosti nebude požadovať jeho odstránenie. Tento plynovod bude na koncoch opatrený klenutým dnom príslušného priemeru.

V prípade že budú dopravné prostriedky staveniskovej dopravy jazdiť po plynovode je potrebné ho chrániť cestnými panelmi IZD 34/10 300x200x15. Pod cestnými panelmi urobiť podklad z kameniva ťažného do hr. 150 mm.

Preložka bude realizovaná pred výstavbou rekonštrukcie mosta a súvisiacich objektov.
4.3 Priestorové riešenie trasy

Navrhnutá preložka bude vykonaná pod úrovňou rastlého terénu s krytím 0,8 až 1,2 m. Hlbšie uloženie sa môže vyskytnúť v mieste členitého terénu, v mieste pretlaku a v prípade nepriaznivého križovania inžinierskych sietí. V rámci navrhovanej preložky objektu sa nadzemné vedenie plynovodu  nenavrhuje.

Pri dotyku s inými podzemnými zariadeniami inžinierskych sietí musia byť dodržané platné STN a podmienky správcov dotknutých podzemných zariadení.

Pred zahájením výkopových prác je potrebné vykonať vytýčenie jestvujúcich vedení v mieste trasy plynovodu. Výkopové práce v ochrannom pásme a v prípade križovania a súbehu plynovodu s dotknutými vedeniami sa musia vykonať ručne a podľa podmienok správcov podzemných vedení.

4.4 Zemné práce

Zemné práce budú vykonané v zmysle :

· STN 73 3050 Zemné práce 

· STN EN 12007-1 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku

· TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu

· TPP 702 02 Plynovody a prípojky z ocele

Stavebný objekt zemné práce z hľadiska realizácie a rozsahu prác sme rozdelili :

· Príprava pracovného pruhu

· Výkopové práce

-      Spätná úprava pracovného pruhu

VYKONANÉ PRIESKUMY

Na trase novej cesty bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Na základe realizovaných inžiniersko-geologický prieskumov budú výkopové práce realizované v nasledovných vrstvách terénu:
POPIS VRTOV:
[image: image1.png]OeEaEn

File Home
Rmn T% [5] SnapShot
N [ Clipboard ~
Hand Select

v

Tools

Comment

View
¥ Fit Page

<[ Fit Width

0 Fit Visible Reflow

Form  Protect

—
Actual
Size

View

“ 1.1_201_Sprievodna sp.

Share
Q )
] Rotate Left
(¥ Rotate Right

Connect

/' Popis vrtov_01.pdf

Extras

T Wl

Typewriter Highligl

Help

From [
File
‘Comment

x

Q) Tell me what you we

% From Scanner
7 Blank

From Clipboard

Create

KA

PDF
Sign
Protect

2 Link
™) Bookmark

[%Y File Attachment
Image Annotation
[Z] Audio & Video

Insert

Pries.uzemie.
Okres

Kraj.
Stradnice X
Stradnice ¥
Kéta terénu
Kéta paznice.

Kladzany
: Vranov n./T.
presov
1222523.060 m
226132.310 m
123.44 m n.m.
0.00 m n.m.
Technické Jadrg
adaje

Priemer vrtu

H
B
8
3
&

vynos (%]

-I-__

°
£
El
=

V1orlly pre
laborat. skusky

Mierka hibok 1:100
Hibka vrtu..

Podz.voda

Narazend

Popis vrtov_01.pdf - Foxit Reader

Kladzany -
Etapa.
obstaravatel.:

V1/K

Geel: -geologic

vital
stprava
vrtmajster
Doba vitania.
Seolég.

14.0m

Popis vrstiev

smumna
Hibka pod ter.
Woonost vEstvy
Geol .profil
o Trieda zakl.pddy

W~ Cislo vrstvy

navdika - piesok
ilovity so Strkom,
hnedy, strednozrnny
s valinmi do 1-3
cm, max. do 4-6 cm,
kypry

il pieséity az il s
nizk. plast.,
hnedy, tuhy

5. il s nizkou plast.,
sivy a sivohnedy,
hrdzavo Smuhovany,
tuhy

F6=CL 2.

6. piesok ilovity,
sivy a sivohnedy,
hrubozrany, kypry

7. strk s primesou
jemn. zeminy,
stredno az
hrubozrany s
valanmi do 1-3-5
cm, max. do 8-10
cm, stredne
ulahnuty

8. il piestity, sivy a
ruiovkasto sivy, s
Glomkami zvetranych
pieskovcov do 1-3
cm, pevay

9. ilovce tenko
vrstevnaté, sié a
bordovosivé, s
preplastami
jemnozr. pieskovca
do 1-3 cm, pevny aZ
tvrdy

R6(CH) 4.

I TaziteInost

most cez rieku

podrobny 1GP
M.M. s.r.o.

uGBS0M
Taka
28.9.2016

: Ing. Spisak

zabudovanie vrtu




[image: image2.png]Ha=anoo &=

Home | Comment View Form Protect Share Connect Help Extras () Tell me what you we

SnapShot [ Fit Page Q @ TI —|—

© [ Clipboard v “— <[} Fit Width {5 Rotate Left

Select Actual iy, Reflow
[, Fit Visible [ i
S size ] Rotate Right

Tools Comment

Typewriter Highlight

Popis vrtov_02.pdf

-D % From Scanner
) Blank

Biom 7) From Clipboard

File
Create

Popis vrtov_02.pdf - Foxit Reader

[© File Attachment
a2} Image Annotation
(] Audio & Video

Insert

Eslo zakazky: 2016-035
TERRA - GEO, s.r.o. Kodice
Etapa.

Priloha

....: Kladzany - most cez rieku Ondava

.+ podrobny IGP

Obstaravatel.: M.M. s.r.o.

Vrt: V2/K vital.

Pries.izemie.: Kladzany

Okres. Vranov n./T. stprava. UGB50M

; Geel: Inz.-geologicky
Kraj Presov . . ! vrtnaj
Stradnice X. 1222563.510 m Mierka hlbok 1:100 7

Stradnice Y. 226138.460 m Hibka vreu. 14.0 m Doba v:
Kéta terénu 122.91 m n.m. zeolég
Kéta paznice. 0.00 m n.m.

. Vzorky pre
Technické Podz.voda
Gdaje laborat.skusky

Popis vrstiev

Priemer vrtu
Stratigrafia
Geol.profil

Sposob vit.
vynos (%]
Hibka odb.
Narazena
Ustalena

. navika - pérobetén
velkosti 10-15-30
em, s hlinitou
vypliou

3. navaZka - piesok
ilovity hrubozenny
so Strkom, hnedy,
valiny do 1-3-5 cm,
kypry

4. {1 piesdity, sivy a
sivohnedy, hrdzavo
Smuhovany, pevny

Kvartér

5. strk s primesou
jemn. zeminy,
stredno aZ
hrubozrnny s
valinmi do 1-3-5
cm, max. do 8-10
cm, stredne
ulahnuty

6. {1 piestity az il s
nizk. plast., sivy.
makky

1

©
Z
3
=
=
!

7. strk s primesou
Jemn.
zeminy, hrubozrnny s
val. do 3-5-8 cm,
max. do 10 cm,
stredne ulahly

8. 11 piesdity, sivy a
ruzovkasto sivy, s
Glomkami zvetranych
pieskoveov do 1-3
cm, pevny

9. ilovce tenko
vrstevnaté, sivé a
bordovosivé, s
preplastani
jemnozr. pieskovea
do 1-3 cm, pevny aZ
tvrdy

ster Taka&
ttania.: 28.9.2016
.+ Ing. Spidk

Zabudovanie vrtu

© Trieda zdkl.pédy
Tazitelnost

1. humézny horizont

§5=5CY 2.

R6(CT) 4.

g

J

E

160.16%

R4 Reduce the file size ﬂ

O—4—0@




PRÍPRAVA PRACOVNÉHO PRUHU

Pred výkopom ryhy sa urobí príprava pracovného pruhu, ktorá bude spočívať:

- vo vytýčení podzemných vedení,

- vo vyznačení trasy pre uloženie plynovodu

Vytýčenie inžinierskych sietí

Zemné práce a príprava pracovného pruhu budú prevedené podľa TPP 702 01, TPP 702 02 a STN 73 3050. Všetky podzemné vedenia, ktoré plynovod križuje, alebo je s nimi v súbehu musia byť pri odovzdaní staveniska realizátorovi stavby v teréne riadne vytýčené. Vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je potrebné zabezpečiť objednávkou u správcu STL plynovodu – SPP-distribúcia a. s..

Vyznačenie trasy pre uloženie plynovodov  

Pri odovzdaní staveniska sa označí trasa podľa PD.

VÝKOPOVÉ PRÁCE

V miestach existujúcich plynových zariadení ( ďalej len PZ ) sa budú výkopy realizovať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

Pre usporiadanie : križovanie – súbeh podzemných inžinierskych sietí v dotknutom priestore platí STN 73 6005. Nakoľko navrhovaný vonkajší plynovod je STL, platia nasledovné hodnoty pre križovanie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami :

SÚBEH :

Pri súbehu plynovodu s inými inžinierskymi sieťami platia nasledovné dovolené vodorovné vzdialenosti v súbehu s STL plynovodom :

- vodovody                                            0,5 m

- silové káble 1 ( 110 kV                      0,6 m

- oznamovacie káble                            0,4 m 

- kanalizačné stoky                              1,0 m

- kábelovody                                         0,4 m

- teplovody                                            0,5 m  

KRIŽOVANIE :

Pri križovaní plynovodu s inými inžinierskymi sieťami platia nasledovné dovolené zvislé vzdialenosti pri križovaní s STL plynovodom :

- vodovody                                            0,15 m

- silové káble do 1 kV                           0,1 m

- silové káble 10 ( 35 kV                      0,2 m

- silové káble 110 kV                            0,7 m

- oznamovacie káble                            0,1 m 

- kanalizačné stoky                               0,5 m

- kábelovody                                         0,1 m

- teplovody                                            0,1 m  

Úpravy vzdialeností inžinierskych sietí od plynovodu je možné riešiť ich uložením do 

chráničky. Presné požiadavky a podmienky sú definované v norme STN 73 6005.

Pri križovaní plynovodu s elektrickými káblami musia byť káble uložené v betónových korýtkach s presahom a vzdialenosťou podľa STN 73 6005. 

Pri vykonaní zemných prác sa musia dodržiavať ustanovenia predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia podľa článkov STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02 a STN 73 3050 a právnych predpisov s ňou súvisiacich.

Výkop ryhy sa vykoná so sklonom min. 2:1. Pri zvislých hranách ryhy je nutné výkop zabezpečiť pažením.
V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedená drenážnou rúrou do zbernej jamy v najnižšom mieste a odtiaľ prečerpávaná do okolitého terénu, čo je predmetom riešenia zhotoviteľa stavby. Výška hladiny spodnej vody a nutnosť čerpania záleží od času realizácie a aktuálnej hladiny spodnej vody. V prípade pretlaku bude na dne výkopu prepojových jám zrealizovaný trativod s obsypom štrkopieskom. Drenážne rúrky budú zaústené do studní, z ktorých sa bude voda prečerpávať do okolitého terénu. Studne budú umiestnené v prepojových jamách na oboch stranách. Po montáži plynovodu sa studne zasypú výkopovou zeminou. 

Vykopaná zemina v zelenom páse sa bude ukladať pozdĺž ryhy na opačnú stranu ako sa bude prevádzať montáž potrubia.

Pri križovaní najmä VN, dodržať bezpečnostné opatrenia a pokyny pracovníkov  prevádzkovateľa vedení /SEZ/, najmä minimálne dovolené vzdialenosti mechanizmov od vodiča el. vedenia.

V ochrannom pásme elektrického zariadenia je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť pri zlej  viditeľnosti, námraze, víchrici, daždi a v čase blížiacej sa búrky.

V miestach prepojov STL plynovodu a preložky sa vykopú montážne šachty podľa požiadavky prevádzkovateľa.

Pred začatím výkopu v blízkosti podzemného vedenia musí byť prevedené vytýčenie a ručné obnaženie podzemného vedenia za prítomnosti správcu alebo prevádzkovateľa uvedeného zariadenia.

Nové potrubie STL plynovodu bude uložené na dno ryhy, upravenej v predpísanom sklone na 150 mm  pieskové zhutnené lôžko o hr. zrna max. 2 mm. Podsypový a obsypový piesok musí byť certifikovaný a vopred odsúhlasený prevádzkovateľom (musí byť deklarovaný posudkom na zrnitosť a chemický rozbor).

Uloženie potrubia sa môže vykonať na základe písomného súhlasu objednávateľa a budúceho prevádzkovateľa - SPP. Potrubie musí byť pri ukladaní do ryhy spúšťané  tak, aby sa nepoškodilo ani potrubie ani izolácia. Voľné konce spúšťaného potrubia musia byť vhodne uzavreté proti vnikaniu vody a nečistôt. 

Po uložení plynovodného potrubia  sa vykoná obsyp potrubia pieskom o  hr. zrna max. 2 mm do výšky 200 mm nad potrubie, ktorý bude taktiež  rovnomerne zhutnený. 

Prebytočná zemina a kamenivo z výkopu odpad č. 17 05 04 sa odvezie na skládku. 

O zemných prácach musí dodávateľ viesť záznam v stavebnom denníku.

Celkový priebeh zemných prác musí zodpovedať príslušným článkom STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3,TPP 702 01, TPP 702 02.
SPÄTNÁ ÚPRAVA PRACOVNÉHO PRUHU
Po zrealizovaní stavebno-montážnych prác a obsypu vykoná sa spätná úprava pracovného pruhu do pôvodného stavu. 

Pred zasypaním výkopu je zhotoviteľ povinný vyzvať prevádzkovateľa PZ na vykonanie kontroly zasypávaného zariadenia, či nie je poškodené a či je uložené podľa projektu, prípadne technologického postupu. O tejto kontrole sa musí vyhotoviť záznam, resp. vykonať zápis do stavebného denníka s konštatovaním skutočnosti, t. j. následným povolením (príp. nepovolením) zásypu plynárenského zariadenia.

V úseku preložky je spätný zásyp nad obsypom potrubia z vykopanej zeminy do vrchu okolitého terénu, zbavenou veľkých ostrých kameňov, s postupným zhutňovaním po 30 cm vrstvách, rovnomerne v celom profile ryhy bez použitia vibračnej plošiny. 
Technická a biologická rekultivácia nie je predmetom tejto dokumentácie. Technická a biologická rekultivácia je riešená v samostatnou dokumentáciou. 
4.5 Montážne práce

Požiadavky na montážnu organizáciu
Montáž navrhovaných plynárenských zariadení môže vykonávať len organizácia, ktorá má pre tento účel oprávnenie vydané inšpektorátom práce alebo oprávnenou organizáciou podľa § 15 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dodávateľ preložky musí spĺňať požiadavky na dodávateľské organizácie v zmysle pokynu DRD-M.DT.03.01.05.

Dodávateľ prekládky predloží pred zahájením prác prevádzkovateľovi schválené zvarovacie postupy WPS, certifikát zvárania podľa STN EN ISO 3834-2 a oprávnenia na NDT kontrolu zvarov, stavebné povolenie a osvedčenie oprávnenej právnickej osoby. 

POTRUBNÝ MATERIÁL

Na výstavbu STL plynovodu sa môžu použiť rúry, tvarovky, ohyby,  redukcie a prechodky z polyetylénu (stredne ťažká rada), napr. od firiem PLASTIKA NITRA, FRIATEC- GLYNWED, alebo iných výrobcov, ktorých výrobky majú certifikáciu o preukázaní zhody. Rúry musia vyhovovať požiadavkám normy ISO 4437, EN 1555-1 - 5 a ďalším súvisiacim normám.

Technicko-dodacie predpisy polyetylénových potrubí a armatúr musia  zodpovedať príkazu GR SPP č. 33/95 zo dňa 28. 11. 1995 a STN EN 1555-1, STN EN 1555-2, STN EN 1555-3, STN EN 1555-4, STN EN 1555-5. Skladovanie rúr,  tvaroviek a výstavba musia byť v súlade s príkazom GR č. 33/95, STN EN 12007-2 a TPP 702 01. Materiál, komponenty, technológie a výrobky používané na výstavbu plynovodu, musia vyhovovať osobitným požiadavkám a požiadavkám na bezpečnosť a spoľahlivosť na použitie v plynárenstve (všetky komponenty musia byť evidované v slovenskom registri stavebných výrobkov ). Vlastnosti materiálu potrubia, tvaroviek a iných komponentov a spôsob montáže plynovodu musia byť vhodné pre druh dodávaného plynu, tlak plynu a prevádzkové podmienky. Materiál potrubia plynovodu musí zohľadňovať účinky poveternostných podmienok a ich dôsledok na správanie materiálu a jeho dôsledok na výkon a spoľahlivosť systému. Každá dodávka PE materiálu musí obsahovať A-Test v slovenskom jazyku, s udaním doby skladovateľnosti potrubia a deklarovania spôsobu stláčania potrubia.

Ohyby: Na vertikálne a horizontálne zmeny smeru sa použijú elektrotvarovkové kolená alebo oblúky. 
UZÁVERY
Na oboch stranách pretlaku bude na PE potrubí d 110 osadený zemný guľový uzáver KH d 110 so zemnou súpravou. Ako uzáver bude použitý guľový uzáver s teleskopickou zemnou súpravou z PE od firmy Frialen - Friatec. Poklop uzáveru KH s označením PLYN bude podložený na betónovej doske. Armatúra uzáveru bude zasypaná pieskom do výšky betónovej dosky. Obsyp a zásyp armatúry sa vykoná až po kladnej tlakovej skúške. Uzávery budú chránené betónovou skružou Ø 1000mm x 500 mm. Skruž bude zapustená do zeme 100 mm.
CHRÁNIČKA (pre riadený pretlak HDD)
Potrubie plynovodu pri križovaní s riekou ONDAVA bude zatiahnutá do riadeného pretlaku PE chránička d 225. Požiadavky na materiál chráničky sú totožné s požiadavkami na plynovod. 

Plynovod v chráničke bude vystredený a konce uzavreté schválenými elementami a manžetami. Na vyššie položenom konci chráničky je potrebné osadiť čuchačku. Ak je chránička dlhšia ako 10 m musí byť čuchačka na oboch koncoch chráničky.  Čuchačky na chráničky realizovať na základe podmienok SPP ako orientačné stĺpiky. Čuchačku osadiť do betónovej skruže Ø 1000mm x 500 mm spolu so stĺpikom KVO. Skruž bude zapustená do zeme 100 mm. Izoláciu čuchačky realizovať 0,3m nad terén. Čuchačku zakončiť rúrovým oblúkom max.1,6m nad zemou. Čuchačku je potrebné urobiť podľa TPP 702 15  a označiť podľa TPP 904 01.

Pri križovaní STL plynovodu a telekomunikačného kábla, resp. NN a VN kábla je potrebné kábel opatriť do tvárnicovej chráničky alebo korýtka v dĺžke 1 m od potrubia na obe strany v zmysle STN 73 6005!

Na ochranu sa môže použiť napr. betónový káblový žľab TK 1 s betónovým poklopom, alebo plastový káblový žľab ZEKAN 1. 
4.5.1 Montáž potrubia
V zmysle ustanovenia § 79 ods. 6  zákona č. 251/2012 Z. z. vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu fyzické osoby alebo právnické osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a pod dohľadom povereného pracovníka prevádzkovateľa siete. Pred začiatkom montážnych prác je nevyhnutné vykonať kontrolu označenia, povrchu a priechodnosti rúr. 

Celkový postup montážnych prác musí zodpovedať príslušným článkom STN EN 12007-1:2013-07, STN EN 12007-2:2013-07, STN EN 12007-3:2001-11, TPP 702 01:2014-06, TPP 702 02:2002-07, STN 73 6005/Z6, STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-2, STN EN 12732+A1:2014-09 (38 6412), STN EN 12327:2013-07 (38 6437) a TPP 906 01:2017-06. Montáž potrubia sa bude prevádzať na podperách pozdĺž ryhy.
Príprava a kontrola pred montážou

Pred montážou musí byť vykonaná kontrola značenia a rozmerov rúr a tvaroviek. Súčasne sa kontroluje aj to, či rúry a tvarovky nevykazujú závady a poškodenia v dôsledku skladovania a manipulácie.

Pri kusových rúrach neopatrených zátkami je nutné vykonať kontrolu priechodnosti. Poškodenie povrchu rúr a tvaroviek nesmie prekročiť l0 % minimálnej hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia odrezať alebo sa rúra vyradí. Poškodené tvarovky sa musia vyradiť.

Vytýčenie stavby

Pred zahájením stavby plynovodu sa vytýči os trasy, lomové body, začiatok a koniec plynovodu. Vytýčené body sa stabilizujú farebne na konštrukcii komunikácie a kolíkmi v zelenom páse. Taktiež bude potrebné pred realizáciou vytýčiť i trasy existujúcich inžinierskych sietí a plánovanej cesty.

Odovzdanie staveniska

Pri odovzdávaní staveniska sa skutočný stav územia (trasa plynovodu) a stav základných bodov porovná so schváleným projektom. Súčasťou odovzdania staveniska je zápis o splnení podmienok, nutných k zahájeniu stavby a nerušenému prevádzaniu prác dodávateľom, o zistených odchýlkach skutočného stavu od projektu, o stave použiteľnosti pevných bodov a o spôsobe odstránenia zistených nedostatkov. Zistené nedostatky sa musia odstrániť pred zahájením výstavby plynovodu.
Kladenie potrubia a manipulácia s rúrami

Spustenie potrubia do ryhy môže byť prevedené na základe písomného súhlasu technického dozoru stavby zo strany investora. Potrubie musí byť vystredené na dne výkopu. Konce plynovodu počas prác musia byť vhodným spôsobom uzavreté, aby zabránili vnútornému znečisteniu potrubia. O vykonaných prácach sa vedie stavebný denník.

Pri manipulácii a skladovaní rúr sa musí dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu potrubia. Zakázané je rúry zhadzovať a je nutné ich chrániť pred mechanickým poškodením a nárazom.

Pred ukladaním potrubia do ryhy alebo pri pracovných prestávkach pri zváraní je treba dbať na to, aby všetky otvory boli uzavreté zátkami kvôli vniknutiu nečistôt, ktoré pri zváraní môžu negatívne pôsobiť na kvalitu zvaru (aj možnosť vzniku komínového efektu) alebo neskôr pri prevádzke plynovodu.
Pri spúšťaní sekcií do výkopu je zakázané používať nechránené laná, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Tiež je zakázané potrubie skrúcať, ťahať po zemi a odvaľovať do výkopu. 

Pri manipulácii s rúrami sa používajú široké závesné pásy.

Potrubie nad výkopom musí byť uložené tak, aby nedošlo k škodlivým priehybom. Kladenie potrubia bude prevedené v zmysle STN EN 12007-1, STN EN 12007-2 a TPP 702 01.

4.5.2 Požiadavky na zváranie
Zváranie potrubia – všeobecne (oceľ + PE)

Zváracie práce na oceľovej časti plynovodov, prepojov môžu vykonávať iba zvárači, ktorí majú platnú skúšku podľa STN EN ISO 9606-1 zodpovedajúceho rozsahu, zohľadňujúce podmienky STN EN 12732+A1. Časti, ktoré nebudú za prevádzky pod pretlakom môžu zvárať zvárači, ktorí absolvovali zváračský kurz podľa STN 05 0705 (predpisy pre základné skúšky zváračov). Každý zvar musí byť označený číslom raznice zvárača. Pri zváraní musia byť dodržané bezpečnostné predpisy v súlade s STN 05 0601, STN 05 0630. Zváranie plynovodu sa musí vykonávať podľa požiadaviek STN EN 12732+A1. Pri hrúbke menšej ako 3,6 mm a DN menej alebo rovnej 100 je povolené kyslíkovo-acetylénové zváranie za predpokladu že sa používa vhodný materiál.  

Zváracie práce na PE častiach môžu vykonávať iba zvárači s kvalifikáciou, resp. skúškou podľa STN EN 13067/O1 a TPP 927 01.

Zváranie polyetylenových rúr nad D 90  vrátane bude zvárané na tupo v zmysle STN ISO 12176-1 pomocou plnoautomatického zváracieho zariadenia s hydraulickým a protokolovacím zariadením. Montážne práce sa odporúča vykonávať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia ako + 5 °C. 

Zváranie polyetylenových rúr do D 75  vrátane a tvaroviek bude zvárané elektrofúzne v zmysle STN ISO 12176-2 pomocou plnoautomatického zváracieho. Montážne práce sa odporúča vykonávať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia ako + 10 °C.
Celý postup zvárania a montáže potrubia musí byť v súlade s STN EN 12732:2014-09, STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-2 a súvisiacimi normami. 

Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje sa číslo zvaru, dátum, čas zápisu, čas zvárania (pri veľkopriemerových elektrotvarovkách, ak sú vybavené čiarovým kódom na pedohrev, sa píše aj tento čas), čas chladnutia a svoju značku, resp. priezvisko. Zvary na PE rúrach a tvarovkách označiť popisom nezmazateľnou fixkou v súlade s príslušnými normami a TPP, tak aby bola zabezpečená identifikovateľnosť zvaru a súlad z výstupu, protokolov zváracieho zariadenia.

Celý postup zvárania a montáže potrubia musí byť v súlade s STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, STN EN 12732+A1:2014-09, STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-2 a súvisiacimi normami. 
Zváranie oceľového potrubia
Zváranie plynovodu sa musí vykonávať podľa požiadaviek  STN EN 12 007-3:2001-11 a STN EN 12732+A1:2014-09 a prevádzkovateľom schváleného stanoveného postupu WPS na základe overeného postupu WPQR pre každý druh, typ zvaru. 

Zvárači oceľového potrubia 

Zváračské práce smú vykonávať iba dostatočne vyškolení a kvalifikovaní zvárači  s kvalifikáciou v súlade s STN EN ISO 9606-1:2015.

Ak prevádzkovateľ plynovodu na základe vykonaných  zváračských prác zistí oprávnené pochybnosti o spôsobilosti zvárača, môže  požadovať  jeho rekvalifikáciu s dodatočnými požiadavkami na vykonanie pracovnej skúšky, skúšobný zvar, rozsah a metódy doplnkových skúšok.

Dozor nad zváraním oceľového potrubia
Sledovaním  postupu zvárania a zodpovednosťou  dozoru nad zváraním pre plynovod kategórie „B“ v súlade  s kap 4, tab2 STN EN 12732+A1  bude poverený pracovník s kvalifikáciou podľa EN ISO 14731 (zváračský špecialista, resp. zváračský majster ako je difinované v IIW-IAB-252-07, resp. skúšobný personál podľa EN ISO 9712). Dodávateľ v zmluve, najneskôr pred začatím zváračských prác v súlade s požiadavkou TPP 92301 písomne určí a prevádzkovateľovi oznámi osobu koordinátora zvárania. 

Kvalifikácia na postupy zvárania oceľového potrubia
Všetky zváracie práce musia vyhovovať  stanovenému postupu zvárania. Stanovené postupy zvárania sú vypracované kvalifikovanou osobou na základe overených postupov WPQR.

Dodávateľ  pred začatím zváračských prác  predloží prevádzkovateľovi plynovodu k schváleniu stanovené postupy zvárania WPS a schválenie záznamu postupu  zvárania WPQR. Súčasťou  skúšobnej požiadavky overeného postupu zvárania  WPQR okrem príslušnej časti  STN EN ISO 15609-1 bude aj skúška rázovej húževnatosti a skúška ťahom zvarového spoja v priečnom smere obvodového zvaru „BW” pre základný materiál L245GA  STN EN 10208-1 a obvodový prepojovací zvar „BW” základného materiálu L245GA  s materiálom stávajúceho potrubia v súlade s požiadavkami čl. 11.4.2 a11.4.3 STN EN 12732+A1.

Zváranie oceľového potrubia
Stanovený postup zvárania musí byť v súlade s EN ISO 15 609-1 a pred začatím zvárania musí byť predložený prevádzkovateľovi plynovodu na schválenie. Požiadavky na zváranie musia spĺňať všetky  všeobecné požiadavky na zváranie, prípravu  zvarového spoja, prechody, redukcie, rozdielne hrúbky stien materiálu, presadenia vonkajších a vnútorných povrchov potrubia, vyhotovenie zvaru, opravy chýb zvarových spojov podľa STN EN 12732+A1 a pre špecifické požiadavky na zváranie plynovodov s MOP do 5 bar pre prepravné systémy. Každú opravu zvaru po vizuálnej kontrole musí schváliť prevádzkovateľ plynovodu. Každú opravu je potrebné špecifikovať a evidovať, opravované zvary sa musia znovu podrobiť 100%-nej kontrole.

Pri zváračských prácach sa musí dodržiavať bezpečnosť podľa STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 0630 a technologické predpisy zvárania spracované dodávateľom. Každý zvar  musí byť označený značkou zvárača, ktorý zvar previedol podľa. Značka zvaru na potrubí oceľ sa vyrazí v hornej časti potrubia v smere prúdenia plynu, vo vzdialenosti 50 mm. Hĺbka vtlačenia raznice nesmie byť hlbšia ako 0,5 mm. 

Požiadavky na zváranie musia byť podľa STN 12732+A1, kategórie „B“.

Pred navarením nového potrubia na existujúce potrubie bude nutné upraviť konce potrubia pre „V“ zvar v zmysle STN EN 12732+A1 (38 6412), STN EN 12327 (38 6437). Nerovnosti presahujúce šírku a hĺbku l mm sa musia obrúsiť. Na zalícovanie koncov rúr treba použiť vnútorné alebo vonkajšie centrovacie prístroje, ktoré musia zabezpečiť vyrovnanie ovality rúr a ich pevné upnutie počas zvárania.

Pri automatizovanom alebo mechanizovanom zváraní materiálu s medzou klzu Rt0,5 360N/mm2 a viac musí sa použiť kalibrované automatizované elektronické registračné zariadenie.
4.5.3 Kontrola zvarov
Základná kontrola sa prevedie vizuálne, t. j. podľa bodu 5.6.8 a STN EN 12732+A1:2014-09 bod č. 8 a prežiarením podľa TPP 702 02 čl. 15.5. Rozsah vizuálnej kontroly bude v rozsahu 100 %.

Oceľové časti potrubia sa musia kontrolovať navyše prežiarením. Rozsah kontroly prežiarením pre zvarové spoje od DN50 a od 5kPa budúceho pretlaku plynu je najmenej 5%  zvarov, najmenej však 1 zvar, ktoré zhotovil ten istý zvárač. V prípade zistenia chybného zvaru sa musí kontrolovať dvojnásobný počet zvarov. Ak sa aj pri tejto kontrole zistí chybný zvar musia sa kontrolovať všetky zvary. 

4.5.4 Doizolovanie zvarov
STL plynovod bude zhotovený z PE, takže nie je potrebné ho chrániť proti korózii.
Prechodové časti oceľového potrubia po montáži budú doizolovaná dvojpáskovým izolačným systémom DENSOLEN AS39P/R20HT ( DENSOLEN PRIMER HT, páska spodná AS39P, páska vrchná R20HT). Oceľová časť plynovodu musí byť chránená proti korózii podľa STN EN 12007-3 čl. 4.5. 

Izolovanie potrubia môžu vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci zhotoviteľa, preukázateľne vyškolení na prácu s príslušným izolačným materiálom. Na doizolovanie potrubia môžu byť použité iba materiály a postupy odsúhlasené prevádzkovateľom SPP – distribúcia.

Po zaizolovaní úsekov potrubia, pred jeho uložením do pôdy bude na 100 % dĺžky vykonaná kontrola stavu ochranného povlaku pozostávajúca z vizuálnej kontroly, kontroly priľnavosti a elektroiskrovej skúšky izolácie pri skúšobnom napätí 25 kV. 

4.5.5 Geodetické zameranie stavby
Pred obsypom plynovodu sa musí urobiť porealizačné geodetické zameranie plynovodu, ktoré musí byť spracované v programovej nadstavbe TePlyn 3.7.2. V geodet. zameraní musí byť zachytený polohopis a výškopis STL preložky, vrátane komunikácií ako aj všetky inžinierske siete, ktoré boli pri výstavbe odkryté, alebo sa nachádzajú v ochrannom pásme projektovanej preložky STL  plynovodu. Z miesta prepojov bude odovzdané samostatné geodetické zameranie.

4.5.6 Čistenie potrubia

V priebehu zváracích prác musí dodávateľ odstrániť nečistoty z potrubia.

Pred tlakovou skúškou plynovodu sa musí vykonať kontrola priechodnosti a čistoty úsekov plynovodu pomocou čistiaceho valca za účasti technického dozoru investora a budúceho prevádzkovateľa. O spôsobe a výsledku kontroly priechodnosti je nutné urobiť zápis: TPP 702 01 - Príloha D.

4.5.7 Tlaková skúška
Na plynovode vťahovaného do riadeného pretlaku, ktorý sa bude realizovať na poli je potrebné pred vtiahnutím urobiť čiastkovú tlakovú skúšku za účasti oprávnenej právnickej osoby (OPO) a prevádzkovateľa. 
Po skončení montáže sa musí skúškami overiť kvalita vykonaných prác, použitého materiálu a komponentov najmä so zreteľom na pevnosť, tesnosť a funkciu. Skúšky a uvedenie do prevádzky sa vykonávajú podľa STN EN 12 327, TPP 702 02. Skúšobným médiom na skúšky môže byť vzduch. Skúška pevnosti a tesnosti vykoná zhotoviteľ montážnych prác za účasti budúceho prevádzkovateľa a oprávnenej právnickej osoby (OPO). Tlaková skúška potrubia sa vykoná na zmontovanom a zasypanom úseku.

Pre tlakové skúšky musí dodávateľ spracovať podrobný technologický postup podľa STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, TPP 702 02, STN EN 12327. V technologickom postupe musia byť uvedené konkrétne zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výkon úradných skúšok riadi a výsledky vyhodnocuje  OPO. Po úspešnom vykonaní skúšky ju OPO vyhodnotí a vydá osvedčenie o úradnej skúške v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

4.5.8 Označenie plynovodu
Plynovod v zemi bude označený výstražnou fóliou podľa STN EN 12613 a STN 73 6006, ktorá bude uložená 0,4 m od povrchu plynovodu a káblom CE 4 mm2 s polyetylénovou izoláciou určenou do zeme napr. typu CE. Signalizačný vodič v miestach chráničky prerušiť a ukončiť. Signalizačný vodič sa vyvedie do autozásuvky stĺpikov KVO. Najväčšia vzdialenosť vývodov signalizačného vodiča mimo zastavaného územia je 300m. Po zasypaní plynovodu je potrebné vykonať funkčnú skúšku signalizačného vodiča. O skúške musí byť vyhotovený zápis. 
Výstražná fólia šírky 40 cm sa umiestni 0,4 m nad povrch potrubia s min. presahom o 5 cm po oboch stranách. 

Povrchové označenie plynovodu sa prevedie orientačnými stĺpikmi (OS), resp. stĺpikmi (KVO) podľa TPP 904 01 osadenými nad potrubím v horizontálnych lomoch a medzi lomami tak, aby bola zaručená viditeľnosť z jedného stĺpika na druhý.

Na trase projektovaného STL plynovodu budú vybudované stĺpiky OS a KVO osadené na poľnohospodárskej pôde a budú chránené osadením do železobetónových skruží s priemerom 1 000 mm a výškou 500 mm. Skruž bude zapustená do zeme 100 mm. OS a KVO zaizolovať do výšky 0,3m nad terén. 
Orientačné stĺpiky umiestniť buď nad označované miesto alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, max.  však 1,0 m od označeného miesta. V prípade väčšej vzdialenosti musí byť tento údaj zaznamenaný na orientačnom stĺpiku. Orientačný stĺpik možno použiť na pripevnenie orientačnej tabuľky. Upevnenie orientačných tabuliek musí byť trvalé. Vyznačenie údajov na tabuľke je potrebné urobiť v zmysle TPP 904 01.
4.5.9 Základné podmienky vykonania preložky

Preložkou plynárenského zariadenia podľa § 81 zákona 251/2012 Z. z. sa rozumie premiestnenie niektorých prvkov plynárenského zariadenia alebo zmena trasy. Náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou nemení.

· Pri výstavbe preložky musia byť dodržané platné STN v čase výstavby a podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete.

· Preložka musí byť vykonaná bez prerušenia dodávky plynu a mimo vykurovacieho obdobia

· Preložka musí byť zrealizovaná pred rekonštrukciou mosta a spolusúvisiacich cestných a mostných objektov, ktoré zasahujú do ochranného pásma plynovodu.

· Prejazd vozidiel a stavebných mechanizmov ťažkej techniky nad potrubím plynovodu (ktoré sa neprekladá) a nachádza sa v miestach nespevnených plôch spevniť pomocou cestných panelov uložených na zhutnenom štrkopieskovom lôžku rozhrnutom nad vopred vytýčeným plynovodom prevádzkovateľa DS

Poznámka:

Dĺžka preložky je navrhnutá na cca 150 m, ale miesta prepojov môžu by posunuté o cca +5 a -5 m v závislosti od skutočných podmienok po odkopaní plynovodu a polohy ostatného príslušenstva plynovodu (prepoj. objekty, vývody, čuchačky, chráničky, armatúrne uzávery , terénne a priestorové podmienky a pod. ...  ).

4.5.10 Všeobecné zásady a pokyny
Celkový postup montážnych prác musí zodpovedať príslušným článkom  STN EN 12007-1:2013-07, STN EN 12007-2:2013-07, STN EN 12007-3:2001-11, TPP 702 01:2014-06, TPP 702 02:2002-07, STN 73 6005/Z6, STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-2, STN EN 12732+A1:2014-09(38 6412), STN EN 12327:2013-07 (38 6437) a TPP 906 01:2012-06. 

Nevyhnutnou podmienkou realizácie preložky PZ je „Dohoda o preložke plynárenského zariadenia".
Na pozemky, respektíve parcely cez ktoré prechádza plynovod, SPP-distribúcia, a.s., požaduje zriadiť vecné bremeno (podľa § 151 n - 151 p občianskeho zákonníka) na oprávnenia PZ podľa odseku 1 § 10 zákona o energetike.

4.6 Preberanie zariadenia plynovodu
Po skončení prác musí sa celé pracovisko uviesť do pôvodného stavu a odovzdať písomne prevádzkovateľovi STL plynovodu alebo PZ. 
Pri preberaní plynovodu platia ustanovenia  bodu 10 TPP 702 01. Pri preberaní sa podrobne preverí a prekontroluje celé zariadenie  vrátane všetkých dokladov. O preberaní  sa napíše zápis, ktorý musí podpísať zástupca zhotoviteľa, objednávateľa a budúceho prevádzkovateľa a musí obsahovať doklady podľa prílohy A predpisov TPP 702 01 resp. TPP 702 02. Pred odovzdaním a prevzatím plynovodu sa nesmie do potrubia napustiť plyn.

4.7 Uvedenie plynovodu do prevádzky

Pre uvedenie plynovodu do prevádzky platia ustanovenia  bodu 11 TPP 702 01. Po skompletizovaní plynovodu po úspešných tlakových skúškach a vyčistení potrubia odovzdá dodávateľ celú stavbu na uvedenie do prevádzky.
Napustenie plynu do prekladaného plynovodu bude vykonané na základe právoplatného užívacieho povolenia, resp. po vydaní kolaudačného rozhodnutia prekladanej časti plynovodu a po podpise zmluvy o vecnom bremene. 

Na odvzdušňovanie plynovodu musí prevádzkovateľ vypracovať technologický postup. O napustení plynu a uvedení potrubia do prevádzky sa musí napísať zápis v zmysle TPP 702 01 príloha č. C.

4.8 Popis napojenia, väzby na inžinierske siete

Trasa preložky bude vedená podľa príslušnej situácie objektu od bodu prepojenia č. P1 k bodu prepojenia č. P2 na STL plynovod.
 
Prepoj sa bude realizovať na základe vypracovaného a prevádzkovateľom schváleného technologického postupu prepoja plynovodu a právoplatného užívacieho povolenia.

Po uvedení preložky do prevádzky bude časť zrušeného plynovodu vyradená zo stavu plynárenských zariadení v zmysle platných príkazov, smerníc SPP a súvisiacich predpisov. 

Prepoj môže byť uskutočnený len mimo vykurovacieho obdobia. 

Podmienky SPP-distribúcia, a.s.: 

· Prepoj na oceľovom potrubí realizovať uzatváracím zariadením napr. spoločnosti FASTRA  v 4. polohách (prepoj P1 a P2) s krátkymi obtokmi na každej strane.

· prekládku STL plynovodov je možné realizovať iba mimo vykurovacieho obdobia.

Odstavenie z prevádzky bude realizované v zmysle čl. 5.3 normy STN EN 12327. 

Množstvo predpokladaného uniknutého plynu, ktorý investor stavby musí uhradiť.

DN 150, DN 100 (0,3 MPa), L = 132,3 m

¶ r2 x L x 3,0 = 7 m3
5.   POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU 

Po výstavbe STL plynovodu vznikne podľa zákona č. 251/2012:

ochranné pásmo plynovodu do 200 mm
1 m od osi potrubia na každú stranu
prevádzkovanom v zastavanom území


ochranné pásmo plynovodu do 200 mm
4 m od osi potrubia na každú stranu

prevádzkovanom v nezastavanom území 
bezpečnostné pásmo plynovodu do 0,4 MPa 
určí prevádzkovateľ
prevádzkovanom v zastavanom území


bezpečnostné pásmo plynovodu do 0,4 MPa 
10 m od osi potrubia na každú stranu

prevádzkovaných na nezastavanom území


Vzdialenosť všetkých stavieb od plynovodu pre projektovaný tlak do 0,4 MPa v zmysle TPP 906 01:2017 článku 5.3.2  je 2 m. 

Podľa vyhl. č. 508/2009 MPSVR SR je plynovod zaradený podľa miery ohrozenia do skupiny IV. písmeno Bg. Prehliadky a skúšky zariadenia počas prevádzky je potrebné  robiť odborným pracovníkom nasledovne:

sk. Bg  - odborné prehliadky RT / 3 roky
            - odborné skúšky RT / 6 rokov 

pre všetky skupiny - skúšky po opravách časti v priamom styku s plynom.

6.   POŽIADAVKY Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Počas  realizácie prác nedôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Odpady vzniknú jednorazovo pri výstavbe STL plynovodu. 

V zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, budú vznikať nasledovné druhy a kategórie odpadov:

	Číslo druhu odpadu
	Názov druhu odpadu
	Kategória
	Množstvo

	15 01 10
	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
	N
	2 kg

	15 02 02
	absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 
	N
	2 kg

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O
	8 300 kg

	17 01 01
	betón
	O
	75 000 kg


So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý upravuje povinnosti a práva pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Likvidácia N odpadov bude zabezpečená prostredníctvom spoločností, ktoré sú oprávnené likvidovať nebezpečný odpad a dodávateľ bude mať má s nimi zmluvný vzťah.

Výstavbou zariadení  nedôjde k zvýšeniu emisného zaťaženia prostredia oproti súčasnosti.

Pri výstavbe  sa mierne  zvýši hlukové zaťaženie z premávky  automobilov, z prevádzky stavebných mechanizmov a z prevádzky mechanických a elektrických   pracovných nástrojov.

Vzhľadom na charakter, rozsah,   časový harmonogram a spôsob  výstavby nedôjde k poškodzovaniu jednotlivých zložiek životného prostredia.

7. 
RIEŠENIE Z HĽADISKA BOZP

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Ďalej je nutné dodržiavať najmä nasledovné zákony: 

· Zákon 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia, v platnom znení. 
· Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce. 
· Vyhláška 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

· Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 
· Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 

· Ako aj  ostatnú platnú legislatívu v aktuálnom znení.

· Pravidlá BOZP na vykonávanie prác na stavenisku, osobitné opatrenia pre práce s osobitným nebezpečenstvom a príslušné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých prácach budú riešené v samostatnej časti dokumentácie zhotoviteľa stavby - „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci “ (vypracovaný v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.) 


Rovnako je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky a s tým súvisiace úlohy:

· musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách.
· účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela výstavbou žiadnu nehodu. 
· počas vykonávania prác musia byť dodržané nariadenia z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami.

V prípade, že reálne podmienky na stavenisku neumožňujú dodržať stanovený sklon svahov výkopu je povinnosťou zhotoviteľa stavebných prác upraviť sklon svahu výkopov na základe skutočných podmienok na stavenisku. V prípade nutnosti použitia paženia projektant na požiadanie stanoví  druh paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie.
Počas realizácie stavebných prác sú pracovníci povinní :

· V priestoroch šmykového klinu ešte nezapaženého výkopu nezaťažovať povrch stavebnou prevádzkou

· V prípade, že sa v stene výkopu objavia veľké predmety, ktoré by mohli ohroziť pracovníkov, musia sa títo vzdialiť z ohrozeného miesta a podľa pokynu vedúceho tieto predmety zvaliť do výkopu

· Pred vstupom pracovníkov do výkopu vykonať kontrolu stability stien, obzvlášť po dažďoch

· Na všetky prístupy k stavenisku umiestniť výstražné tabule o zákaze vstupu nepovolaným osobám. Výkopová ryha musí byť zabezpečená v zmysle Vyhl. 147/2013 Z.z. 

· Pracovníci musia dodržiavať podmienky bezpečnosti pri práci. Pri jestvujúcich podzemných vedeniach budú práce vykonávané ručným výkopom. Zo strany stavebníka a zhotoviteľa musí byť určený pracovník zodpovedný za bezpečnosť.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam bude zosumarizované v manuáli užívania stavby.

Pracovníci sú povinní používať predpísané ochranné pomôcky. V priebehu realizácie stavby musia pracovníci dodržiavať bezpečnostné predpisy. Jedná sa hlavne o tieto predpisy:

- bezpečnostné predpisy pre prácu stavebných strojov,

- bezpečnostné predpisy pri zváraní elektrickým oblúkom,

- pri práci s mechanizmami pod elektrickými zariadeniami je nutné  dodržiavať  bezpečnostnú vzdialenosť mechanizmov od  živých častí  elektrických zariadení podľa STN 34 3108 a STN 27 0143. Počas prác pod elektrickým vedením musí  dodávateľ zabezpečiť dozor.

- bezpečnostné predpisy pri manipulácii s bremenami,

- bezpečnostné predpisy pri práci s prenosnými el. zariadeniami.

- v ochrannom pásme elektrického zariadenia je zakázané vykonávať akúkoľvek činnosť pri zlej viditeľnosti, námraze, víchrici,  daždi a v čase blížiacej sa búrky,

- akékoľvek poškodenie elektrických zariadení základov stožiarov a ich uzemnenia je potrebné ihneď ohlásiť.

Bezpečnosť práce a technických zariadení po uvedení do prevádzky bude zaručená :

- dodržaním ustanovení STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, STN 73 6005, STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-2, STN EN 12327 (38 6437), STN EN 12732+A1 a TPP 906 01 a súvisiacich noriem a predpisov,

- dodržaním smerníc, príkazov a nariadení pre prevádzkovanie plynovodov  a plynových zariadení.

Montážne a zváračské práce na vlastnej preložke môžu vykonávať len pracovníci s osvedčením a štátnymi skúškami pre práce na STL plynovodoch. 

Každé poškodenie STL plynovodu alebo plynárenského zariadenia sa musí ihneď ohlásiť prevádzkovateľovi PZ. O poškodení sa musí spísať protokol, kde sa uvedie, akým spôsobom a kto vykoná potrebné opatrenia a opravy.

7.1
Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev

Projektová dokumentácia preložky STL plynovodu je spracovaná podľa t. č. platných noriem, technických pravidiel, vyhlášok a ostatných predpisov pre plynárenstvo.

Riziká plynú z nebezpečenstva požiaru a ohrozenia zdravia osôb.

Neodstrániteľnými nebezpečenstvami sú :

· poškodenie plynových rozvodov

·  narušenie tesnosti spojov

·  parametrov nastavenia... 

Ku tomuto môže dôjsť starnutím materiálov, zmenou nastavených parametrov – poruchy poistných a regulačných armatúr, mechanickým poškodením potrubia činnosťou stavebných strojov a mechanizmov.

Neodstrániteľnými ohrozeniami sú :

· Úrazy obsluhy rôznej povahy pri obsluhe, údržbe, oprave...

· Nedodržiavanie pracovnej disciplíny, pracovných postupov a zásad bezpečnosti pri práci

· Zlý stav ochranných pomôcok, skúšobných a meracích prístrojov, nástrojov, náradia a spotrebičov

· Neodbornosť a nespôsobilosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia

· Ľudský faktor – nedisciplinovanosť, nevšímavosť, zábudlivosť, práca bez odborných pokynov

Miesta a doba s predpokladom výskytu neodstrániteľného nebezpečenstva:

· Počas stavby, prevádzky, aj mimo prevádzkový režim v čase kľudu, odstávok a pod.
8.
VYTÝČENIE OBJEKTU

Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422, III. trieda presnosti. Súradnicový systém S-JTSK v realizácii JTSK. Výškový systém Bpv.

9.

ZOZNAM POUŽITÝCH NORIEM

Preložka STL plynovodu je navrhnutá podľa:

STN EN 12007-1:2013-07 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na prevádzku
STN EN 12007-2:2013-07 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 2: Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 barov vrátane)

STN EN 12007-3:2001-11 Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z ocele

TPP 702 01:2014-06 Plynovody a prípojky z polyetylénu
TPP 702 02:2002-07 Plynovody a prípojky z ocele
STN 73 6005/Z6:2001-11 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN ISO 12176-1:2007-01 Rúry a tvarovky z plastov. Zariadenie na spájanie polyetylénových systémov zváraním. Časť 1: Zváranie na tupo 

STN ISO 12176-2:2007-12 Rúry a tvarovky z plastov. Zariadenie na spájanie polyetylénových systémov zváraním. Časť 2: Elektrozváranie

STN EN 12732+A1:2014-09 (38 6412) Plynárenská infraštruktúra. Zváranie oceľových potrubí. Funkčné požiadavky

STN EN 12327:2013-07 (38 6437) Plynárenská infraštruktúra. Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. Požiadavky na prevádzku
TPP 906 01:2017-06 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov plynu

10.
ZMENY OPROTI PÔVODNEJ DÚR A ICH ZDÔVODNENIE

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) je vypracovaná podľa odsúhlasenej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), so zapracovanými pripomienkami z prerokovania s budúcim správcom SPP-distribúcia, a. s.. 
Popis zmien oproti DÚR:

· V dokumentácii DÚR bola preložka obj. 601-00 riešená tak, že v úseku nad riekou Ondava bolo oceľové plynové potrubie umiestnené na nosnej konštrukcii nového mosta a na pravom brehu bol plynovod navrhnutý na preloženie mimo obrys nového zemného telesa cesty. V DSP sa trasa plynovodu z materiálu PE d 160, PE d 110 od ZÚ obj. 601-00 po KÚ upravila tak, aby bola vedená v čo najväčšej miere mimo nových ciest, ale v čo najväčšej miere v záberoch z DÚR. Plynovod v DSP nie je navrhnutý po oceľovej konštrukcii nového mosta, ale je navrhnutý riadený pretlak popod rieku Ondava so zatiahnutím PE chráničky d 225 a plynovodu PE d 160. Celková dĺžka preložky v DSP je 150,8 m.
Vrútky  22. marec 2019
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