



### Krycí list stavby

|   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
|---|----------------------------|-----------------|----------|--|----------|---------------------------|-------------------|
| Stavba Stavebné úpravy hospodárskej budovy č. 209 v obci Kladzany                   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
|   |                            |                 |          | Miesto:  |          |                           |                   |
|   |                            |                 |          | Ks:  |          |                           |                   |
| Zákazka:  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |                 | Dňa      | 13.8.2019  |          |                           |                   |
| Odberteľ: Obec Kladzany   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
| IČO:  |                            | DIČ:            |          |  |          |                           |                   |
| Projektant: D. D. - ARCH s. r. o.   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
| IČO:  |                            | DIČ:            |          |  |          |                           |                   |
| Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.  |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
| IČO: 46 946 039   |                            | DIČ: 2023683112 |          |  |          |                           |                   |
|   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
|   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
|   |                            |                 |          |  |          |                           |                   |
| <b>A</b>  | ZRN                        | Montáž          | Materiál | ZRN spolu  | <b>B</b> | Ďalšie náklady            |                   |
| 1   | HSV                        | 27 231,87       | 237,79   | 27 282,07  | 6        | Ostatné náklady           | 0,00              |
| 2   | PSV                        | 50 124,60       | 4 473,13 | 52 636,91  | 7        | Kompletačná činnosť       | 0,00              |
| 3   | MONT                       | 8 209,95        | 592,33   | 8 802,28   | 8        | HZS                       | 0,00              |
| 4   |                            |                 |          |  | 9        |                           |                   |
| 5   | Spolu                      |                 |          | <b>88 721,26</b>   | 10       | Spolu                     | <b>0,00</b>       |
| <b>C</b>  | VRN                        |                 |          |  | <b>D</b> | VRN                       |                   |
| 11  | Zariadenie staveniska      |                 |          | 0,00   | 16       | Sťažené podmienky dopravy |                   |
| 12  | Sťažené výrobné podmienky  |                 |          | 0,00   | 17       | Horské oblasti            |                   |
| 13  | Prevádzkové vplyvy         |                 |          | 0,00   | 18       | Mimostavenisková doprava  |                   |
| 14  |                            |                 |          |  | 19       |                           |                   |
| 15  |                            |                 |          |  | 20       | Spolu                     |                   |
|   |                            |                 |          |  |          | <b>0,00</b>               |                   |
| Projektant,rozpočtár  |                            |                 |          |  | <b>E</b> | Celkové náklady           |                   |
|   |                            |                 |          |  | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20  |                   |
|   |                            |                 |          |  | 22       | DPH 20% z                 | 88 721,26         |
|   |                            |                 |          |  | 23       | DPH 0% z                  | 0,00              |
|   |                            |                 |          |  | 24       | Spolu v EUR               |                   |
|   |                            |                 |          |  |          |                           | <b>106 465,51</b> |
|   |                            |                 |          |  | <b>F</b> |                           |                   |
| Odberteľ  |                            |                 |          | Dodávateľ  |          |                           |                   |
|  |                            |                 |          |                                       |          |                           |                   |
|   |                            |                 |          | <b>TIMEO, s.r.o.</b><br>Dubovická roveň 674 15, 082 71 Lipany<br>IČO: 46 946 039 DIČ: 2023683112<br>IČ DPH: SK2023683112 |          |                           |                   |

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Stavebné úpravy hospodárskej budovy č. 209 v obci Kladzany

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu                     | ZRN              | VRN         | HZS         | Kompl.čin.  | Ost. náklady | Cena              |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| Architektonicko-stavebné riešenie | 67 634,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 67 634,48         |
| Ústredné vykurovanie              | 8 443,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 8 443,92          |
| Elektroinštalácia                 | 3 672,34         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 3 672,34          |
| Bleskozvod                        | 5 254,95         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 5 254,95          |
| Zdravotechnika                    | 3 715,57         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 3 715,57          |
| <b>Celkom bez DPH</b>             | <b>88 721,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>88 721,26</b>  |
| <b>DPH 20% z</b>                  | <b>88 721,26</b> |             |             |             |              | <b>17 744,25</b>  |
| <b>DPH 0% z</b>                   |                  |             |             |             |              | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkom v EUR</b>               |                  |             |             |             |              | <b>106 465,51</b> |

**TIMEO, s.r.o.**  
 Dubovická rovňa 674/15, 082 74 Lipany  
 IČO: 49 946 039 DIČ: SK2023683112  
 IČ DPH: SK2023683112